

BILL OF QUANTITY (BOQ)
PERANGKAT IT & INFRASTRUKTUR

PT Metanouva Informatika
(Digitak Studio)

Cimahi, Jawa Barat • IT Consulting, System Integration & Infrastruktur

No. Dokumen BOQ	BOQ/SI-FTTH-RCM/VIII/2026-091	Kode Tiket Material	TKT-SI-2026-0091
Project / Cluster	Pembangunan Jaringan FTTH Rancamanyar	Area	Bandung – RW CL001 (Kec. Bojongsoang)
Klien	PT Telko Nusantara Utama	Tanggal PO	10 Agustus 2026
Disusun oleh	Tim Internal Digitak Studio (PO & Procurement)	Gudang / Lokasi Tujuan	Gudang Pusat Cimahi (staging), lanjut site Bandung

STATUS DOKUMEN ● BOQ FINAL DARI PO — UNTUK DIINPUT SEBAGAI BOQ PLAN (STATUS DRAFT)

Rincian Kebutuhan Perangkat

No	Kode Perangkat	Nama Barang	Kategori	Qty	Satuan
1	SRV-RCK-2U	Server Rack 2U	Server	2	unit
2	SW-MNG-24P	Switch Managed 24-port	Networking	4	unit
3	RTR-CORE-01	Router Core	Networking	2	unit
4	AP-OUT-300	Access Point Outdoor	Networking	8	unit
5	LPT-STD-14	Laptop Teknisi 14"	Endpoint/Laptop	3	unit
6	NAS-8BAY	NAS Storage 8-Bay	Storage	1	unit
7	UPS-3000VA	UPS 3000VA	Power/UPS	4	unit
8	PP-24P	Patch Panel 24-port	Kabel & Aksesoris	6	unit
9	ODP-16	ODP (Optical Distribution Point) 16 core	Kabel & Aksesoris	10	unit
10	KBL-UTP-CAT6	Kabel UTP Cat6	Kabel & Aksesoris	15	roll
11	FIBER-SM-1C	Kabel Fiber Optik Single Mode	Kabel & Aksesoris	1000	meter

Total Qty1055

Catatan: kategori Server, Storage, dan Power/UPS termasuk kategori kritis pada matriks approval outbound (wajib approval Supervisor meski sesuai BOQ). Kabel & Aksesoris bersifat auto-approve selama sesuai rencana BOQ aktif.

Instruksi Input ke Sistem

- Supervisor/Admin General menginput isi dokumen ini ke sistem sebagai **BOQ Plan** (field: Area, Project, Kode Tiket, Nama Barang, Qty, Satuan).
- File PDF ini diunggah sebagai **lampiran referensi** pada form BOQ Plan.
- Saat disubmit, BOQ tersimpan dengan status **Draft** dan belum dapat direalisasikan lewat Surat Jalan.
- Admin General meninjau kesesuaian data yang diinput dengan dokumen ini, lalu memverifikasi & mengaktifkan BOQ (status **Aktif**) sehingga Project otomatis aktif dan Staf Gudang dapat mulai transaksi inbound/outbound.

Disusun oleh,

Diketahui oleh,

()
Tim Internal Digitak Studio

()
Project Manager

Lampiran referensi BOQ Plan — Sistem Manajemen Gudang Internal PT Metanouva Informatika (Digitak Studio). Dokumen contoh untuk keperluan referensi pengembangan.